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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN —~CUSCO

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
“GESTION 2023-2026"

ANEXO N° 02

SERVICIO DE ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO DE TORRE VENTADA Y PERITAJE DE TORRE

VENTADA EXISTENTE

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO DE TORRE VENTADA Y PERITAJE DE
TORRE VENTADA EXISTENTE, instalada en la Central de Monitoreo de Cachi Cachipampa para la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO”- Meta 002.

AREA USUARIA

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS, Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE
SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO”, C.U.l. N° 2338683 y Meta 002.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El SERVICIO DE ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO DE TORRE VENTADA Y PERITAJE DE
TORRE VENTADA EXISTENTE, tiene por objeto contar con una persona juridica o natural encargada de
realizar la ejecucion de dicho servicio a TODO COSTO de la memoria de célculo para las torres ventadas
consideradas en el proyecto y realizar la evaluacion o peritaje del estado situacional de la torre ventada
instalada en la Central de Monitoreo Cachi Cachipampa, conforme a lo establecido en el expediente técnico
contempladas en la obra. “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DEL
CUSCO - CUSCO”. - META 002

ACTIVIDAD POI

Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DEL CUSCO -
CUSCO”

FINALIDAD PUBLICA

EL SERVICIO DE ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO DE TORRE VENTADA Y PERITAJE DE

TORRE VENTADA EXISTENTE, se realiza para obtener la memoria de calculo correspondiente y la hoja

de presupuesto de las torres ventadas ubicadas en la Central de Monitoreo Cachi Cachipampa, Mddulo de
Auxilio de Alto Qosqo y la Comunidad Campesina de Kirkas; asi como de contar con un peritaje técnico
para determinar que la Entidad haya observado la normativa aplicable, disposiciones internas vy
estipulaciones contractuales durante la ejecucién de la torre ventada existente en la Central de Monitoreo
Cachi Cachipampa. El servicio resulta necesario para realizar la conectividad por radiocomunicacion y
radioenlace en el distrito de San Sebastian de acuerdo a los objetivos del proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN
EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCQ”. Componente 02 “Adecuado y
Suficiente Disposicion de Equipos Tecnol6gicos”.
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VI.  ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

VI.I DESCRIPCION. -

ITEM DESCRIPCION Uu.m. CANT
1 ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO DE TORRE VENTADA SERVICIO 1.00
2 | PERITAJE DE TORRE VENTADA EXISTENTE SERVICIO 1.00

NOTA: El servicio incluye el disefio total de las estructuras metalicas, asi como el peritaje de la
infraestructura existente (todo costo).

VLIl CARACTERISTICAS TECNICAS. -

Infraestructuras a intervenir:

* Torre ventada para el Modulo de Auxilio Alto Qosqo.
- Ubicacion: Médulo de Auxilio de Alto Qosqo, APV. Alto Qosqo, San Sebastian.
- Coordenadas UTM: 19L 183517 8503475.

* Torre ventada para la Central de Monitoreo.
- Ubicacion: predio Cachi Cachipampa, Av. Alemania Federal N°1234, San Sebastian.
- Coordenadas UTM: 19L 184265 8502092.

* Torre ventada para la Comunidad Campesina de Kirkas.
- Ubicacion: Comunidad Campesina de Kirkas.
- Coordenadas UTM: 19L 185106 8496339.

Alcance:
Para la infraestructura instalada en la Central de Monitoreo Cachi Cachipampa:

« Determinar la evaluacion estructural de la torre ventada instalada en la Central de Monitoreo Cachi
Cachipampa.

+ Determinar el estado situacional de la torre ventada instalada en la Central de Monitoreo Cachi
Cachipampa.

* Determinacion del gasto invertido, dafio y pérdidas econdmicas, de ser el caso.

* Identificar y sustentar si se realiz6 algun tipo de perjuicio econémico y/o financiero a la Municipalidad
Distrital de San Sebastian.

Para las torres ventadas consideradas en el expediente: Central de Monitoreo Cachicachi Pampa,
Modulo de Auxilio de Alto Qosqo y Comunidad Campesina de Kirkas:

+ Elaborar el expediente técnico de la solucion propuesta para las tres infraestructuras indicadas.
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Requerimientos técnicos:

+ La torre ventada resultante debera soportar una carga total de 150kg (equipos, antenas y carga viva
de (01) persona), en el extremo superior, estando la torre izada.

+ Cada torre deberé tener un acabado con pintura epoxica sobre el recubrimiento galvanizado,
asimismo efectuar otro recubrimiento en macropoxica en franjas de color blanco y rojo de acuerdo
con las normas de la organizacién aeronautica OACI.

* Requerimientos de modelamiento y célculo de las tres (03) torres ventadas resultantes:

- Generacion de estructuras de la torre.

- Calculo de longitudes eficaces para barras/estribos de la torre, en concordancia con los
estandares aplicables.

- El célculo debe determinar las caracteristicas de los materiales, fierros, vientos, accesorios de
la torre.

- Debera considerarse el doble aislamiento eléctrico de los vientos o tirantes, en caso de
descargas atmosféricas.

- Célculo de las cargas de viento para la torre, bajo diversas hipétesis aplicables.

- Dimensionar y ubicar los elementos anti torcion.

- Determinar el torque necesario para cada punto de anclaje.

- Posicionamiento y célculo de templadores para aplicar el toque necesario por cada punto de
anclaje.

- Validacién del analisis de estructuras mediante software para céalculo de torres de
comunicacion.

- El célculo presentado debe validar la altura de la torre.

- Presentar planos y vistas isométricas de la solucion planteada.

Entregables:
Presentar tres (03) juegos originales foliados, firmados por profesional competente.
+ Para la infraestructura instalada en la Central de Monitoreo Cachicachi Pampa, informe pericial
respecto a la infraestructura instalada (torre ventada):

- Datos del perito.
- Descripcién del estado de los hechos sobre los que se hizo el peritaje.
- Exposicion detallada de lo que se ha comprobado en relacién al encargo.
- Motivacién o fundamentacion de los examenes técnicos.
- Indicacion de criterios cientificos o técnicos, y reglas de los que se sirvieron para hacer el
examen.
- Conclusiones
- DVD conteniendo:
o Los archivos del informe de opinion técnica en formato nativo editable.
o Version escaneada del informe de opinion técnica presentado.

+ Para las torres ventadas de: Central de Monitoreo Cachi Cachipampa, Médulo de Auxilio de Alto
Qosqo y Comunidad Campesina de Kirkas, expediente técnico de la solucion propuesta conteniendo:

- Memoria descriptiva.

- Memoria de célculo.

- Especificaciones técnicas.
- Diagramas.

- Planos.
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VII.

VIIL.
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- Planilla de metrados.

- Presupuesto.

- Andlisis de Costos Unitarios.

- Listado de insumos.

- Presupuesto analitico de gastos generales.

- Fichas técnicas de los equipos propuestos.

- Términos de referencia para la implementacion de las torres ventadas.

- Dos (02) cotizaciones para en el servicio de fabricacién y montaje de las torres ventadas.
- DVD conteniendo:

o Los archivos del expediente técnico en formato nativo editable.
o Version escaneada del expediente técnico presentado.

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS
- Estandar ANSI/TIA-222-G, Normas estructurales para torres y estructuras de acero para antenas.
SEGUROS
No corresponde
GARANTIAS

El contratista debera otorgar una garantia de tres (03) afios, contados a partir de la fecha de entrega
de la conformidad del servicio otorgada por la residencia de obra.

Al dia siguiente de culminada la entrega del servicio (incluida la absolucién de observaciones) el
contratista debera presentar la siguiente documentacion:

Carta de garantia, del servicio realizado por parte del Contratista.

e Adjuntando al mismo las especificaciones de las caracteristicas técnicas solicitadas en el
servicio, en conformidad a los requerimientos indicados y normas vigentes, asimismo entregara
los siguientes documentos antes ya mencionados. (02 juegos originales).

REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA Y/O PERSONAL
DEL CONTRATISTA

Tener RUC habido y activo.

No tener impedimento para contratar con el estado.

Registro vigente en Registro Nacional de Proveedores (RNP)
El proveedor debera contar con CCl.

El contratista sera responsable de contar con el personal suficiente con la debida experiencia en este
rubro.

DEL PERSONAL

e Un (01) Responsable del servicio:
Formacién académica: Ing. Civil.
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Experiencia:
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- Debera acreditar dos (2) afios de ejercicio profesional contados a partir de la colegiatura en la

especialidad de peritajes.

- Debera acreditar un (1) peritaje en el Poder Judicial y/o Ministerio Publico como perito inscrito en
el Registro de Peritos Judiciales REPEJ en obras de infraestructura del sector publico.
- Debera acreditar cinco (5) peritajes en obras de infraestructura del sector publico.

Capacitacion y/o entrenamiento:

- Debera acreditar un (1) curso y/o diplomados en peritajes y/o auditorias en los Gltimos cinco ()

anos.

Acreditacion:

- Inscripcién en el Registro de Peritos Judiciales del Poder Judicial REPEJ, con una antigliedad no

menor de cinco (5) afos.

Xl.  LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION DEL SERVICIO

El lugar de entrega y ejecucion del servicio sera en la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANAY SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN

SEBASTIAN, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO”.

Xil. PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO

La ELABORACION DE LA MEMORIA DE CALCULO DE TORRE VENTADA Y PERITAJE DE TORRE
VENTADA EXISTENTE, se debera desarrollar desde el dia siguiente de la notificacion de la orden de

servicio hasta la conclusion del plazo.

El plazo maximo del término del servicio sera de acuerdo con el siguiente cronograma:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD [CANTIDAD

ENTREGABLE

TIEMPO DE ENTREGA

PRESENTACION DE PERITAJE
DE TORRE EXISTENTE Y
1 EXPEDIENTE TECNICO DE SERVICIO 01
DISENO Y CALCULO DE TORRES
VENTADAS CONSIDERADAS EN
EL PROYECTO

UNICO
ENTREGABLE

A los treinta (30) dias
calendarios después de la
notificacion de la orden de

servicio, asi mismo se debera
de considerar 05 dias para la
absolucion de observaciones

XILI ENTREGABLES

o Elproveedor debe presentar su carta de cumplimiento por mesa de partes de la Municipalidad distrital de San Sebastian.

Xlll. SISTEMA DE CONTRATACION
No corresponde.

XIV. CONFORMIDAD

La conformidad sera otorgada por el Residente de obra, Especialistas Responsables de la Linea y V°B°

del Inspector de Obra.
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XV.

XVLI.

XVIL.
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FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO

La forma de pago se realizara en un PAGO UNICO, previo informe de conformidad por parte del Residente
de Obra, segun el siguiente detalle:

Producto Porcentaje de pago Condicion para el pago

Unico entregable. 100 % Acta de conformidad.

Los pagos se efectuaran en soles dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la conformidad del
servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato o contrato perfeccionado
mediante la orden de servicio y cumplimiento de los entregables.

Para efectos del pago por el contratista, la entidad debe contar con la siguiente documentacion alcanzada
por el contratista:

- Comprobante de pago (factura, RHE).
- Informe de conformidad firmado por el Residente de Obra, Especialistas Responsables de la Linea y
V°B° del Inspector de Obra.

PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion del servicio; de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o, de ser el caso del item que debid ejecutarse.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a realizarse.

La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde F tendra los siguientes valores:
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda al monto vigente del contrato o item que
debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de ejecucién periddica o entregas parciales,
a la presentacién individual que fuera materia de retraso.

OTRAS PENALIDADES

No corresponde.
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XVIIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

e EL CONTRATISTA debera alcanzar el disefio estructural firmado por un profesional especialista en
Estructuras Metélicas.

e EL CONTRATISTA es responsable absoluto de la implementacion de su plan de seguridad y salud en
el trabajo.

o E|I CONTRATISTA se compromete a atender los requerimientos de la Residencia en aspectos
relacionados con la absolucion de consultas técnicas relativo al comportamiento y garantia estructural
de las torres ventadas.

e Todo informe o carta debera ser dirigido a la Municipalidad Distrital de San Sebastian, con atencién a
la Residencia con copia a la Supervisién, mediante Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
San Sebastian.

e EL CONTRATISTA debera tener su personal técnico necesario e iddneo para poder elaborar dicho
servicio de principio a fin, no se aceptara cambios posteriores a la entrega de la misma.

XIX. DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD

El contratista se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad de todos los
documentos e informacion que tenga acceso o sea proporcionada por la obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO
EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO”, a los que tenga acceso
en la ejecucion del servicio.

Se entiende que la obligacion asumida por el contratista esta referida no solo a los documentos e
informaciones sefialados como “confidenciales” si no a todos los documentos e informaciones que en
razon del presente servicio o vinculado con la ejecucion del mismo, puedan ser conocidos a través del
contratista.

XX. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracidn, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a los impedimentos sefialados en El Reglamento,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a los
impedimentos sefialados en El Reglamento.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.
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XXI.

NORMAS ANTISOBORNO

EL CONTRATISTA, no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva
en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, que pueden constituir un
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente,
0 a través de socios, integrantes 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores 0 personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el articulo 11 de Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, sus modificaciones.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido
en los articulos antes citados de la Ley de Contrataciones.

De la misma forma, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere conocimiento; asi
también, en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de canales dispuestos por la MDSS.

EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se somete a la
resolucién del servicio contratado y a las acciones civiles y/o penales que el Programa pueda accionar,
constituyendo su declaracion, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de
referencia forman parte integrante.
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