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VI.

ANEXO N° 01
TERMINO DE REFERENCIA PARA CONTRATO DE SERVICIOS

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de SERVICIO DE CORTE CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.

AREA USUARIA

Gerencia de infraestructura — subgerencia de ejecucion de obras — Proyecto: “MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE
LA VIADE EVITAMIENTO, ENTRE LAS APVS, FDICSS Y JAVIER HERAUD - PRIMERA
ETAPA, DISTRITO DESAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO, CUI 2334144”

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El procedimiento tiene por objeto el de seleccionar una persona natural o juridica, para la
contratacion de CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE Y ELIMINACION
DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL SECTOR 02 DEL EXPEDIENTE TECNICO que
comprende las APV.VALLECITO DEL SUR, APV SANTA EULALIA para la ejecucion de
partidas pertenecientes al movimiento de tierras dentro de la programacion de avance del
Proyecto.

ACTIVIDAD POI
070-SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS, SERVICIO DE CORTE CARGUIO Y ELIMINACION DE

MATERIAL EXCEDENTE

FINALIDAD PUBLICA

El procedimiento tiene por finalidad seleccionar una persona natural o juridica, para el
SERVICIO DE CORTE CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL SECTOR

02, DEL EXPEDIENTE TECNICO que comprende las APV. VALLECITO DEL SUR,

APV SANTA EULALIA, paralaobradelamunicipalidad.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
“SERVICIO DE CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE Y ELIMINACION
DE MATERIAL EXCEDENTE” con las condiciones de calidad y seguridad.

Descripcion Unidad | Metrado

SERVICIO DE CORTE CARGUIO Y ELIMINACION DEMATERIAL EXCEDENTE m3 2000

6.1. ACTIVIDADES:
Desarrollar los trabajos necesarios que comprendan la ejecucién correcta y a
satisfaccion de las condiciones técnicas del servicio prestado. El servicio debe ser
realizado cumpliendo con el procedimiento indicado en el presente Termino de
Referencia, ademas de lo indicado por el IngenieroResidente y/o demas responsables
de obra. La actividad debe responder a buenos resultados de trabajo.

Al culminar el servicio, el proveedor debera presentar sus reportes si en caso lo solicita
el &rea usuaria.Las actividades en general seran:
- CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE: Corte de

Terreno en zona deintervencidn a nivel de sub-rasante segln los detalles
adjuntos.
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- ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE: Eliminacion del material excedente
producto del corte a nivel de sub-rasante.

6.2. PROCEDIMIENTO

- Antes de empezar con los trabajos el Proveedor debera coordinar con los
responsables de laobra (Area usuaria).

- Deberé garantizar las sefiales preventivas y reglamentarias para garantizar la
seguridad del personal de servicio (Los cuales deberén estar correctamente
implementados con sus EPP’sEquipo de proteccion, tales como cascos de
proteccién, guantes, lentes, mamelucos y/o chaleco, segun corresponda,
zapato de seguridad, etc.).

- Se realizara la supervision de los trabajos.

» De ser necesario presentar los documentos que garanticen y sustenten la
calidad de los trabajos realizados.

DURANTE LA EJECUCION
Se realizara la MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE LA MAQUINARIA
necesaria parael cumplimiento de las metas programadas en el presente servicio:

- CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE: Corte de Terreno
en zona de intervencion a nivel de sub-rasante segln los detalles adjuntos.
- ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE: Eliminacion del material
excedente producto del corte a nivel de sub-rasante.
e CORTEY CARGUIO

El proveedor sera responsable de dafios a estructuras adyacentes.

Se realizara el control de los objetivos por parte de los responsables de obra, y este se
sustentara con los vales correspondientes.

AL FINALIZAR LA EJECUCION
Se realizara la DESMOVILIZACION DE TODA LA MAQUINARIA EN OBRA.

6.3. PLAN DE TRABAJO
El presente servicio sera verificado durante la ejecucion, de ser el caso, podra
reprogramarse de acuerdo a la necesidad del area usuaria.

MONITOREO Y EVALUACION:
Estara a cargo de los responsables de obra.

6.4, RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
El proveedor y/o contratista deber& dotar de todos los equipos, maquinarias y personal
necesario para alcanzar los objetivos del presente servicio:

Equipo, maquinaria y personal minimo necesario.
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Actividad Equipo _y/o Personal Obs
Magquinaria '

Maquinaria en
buen estado (a
todo costo). De
fabricacién no

menor al 2015.

01T
CORTE DE TERRENO A | ;01 Tractor Orugaf ) o - dor de
(Maquina Servida) -

NIVEL DE SUB RASANTE 140 HP minimo Equipo Pesado

- 01 Cargador
Frontal sobre
ruedas (Maquina

Servida) - 125 HP [ - 01 Operador de Maguinaria en

ELIMINACION DE L . buen estado (a
Equipo Pesado

MATERIAL EXCEDENTE | ™'™'™M© todo costo). De

D=5 KM .02 Camién | - 02 Conductores fabricacion no

Volquete (Maquina menor al 2015.

Servida) - 15 M3
minimo

Nota: Los equipos que se muestran son los minimos necesarios para ejecutar el
servicio, sin embargo,estos podran ser reemplazados con otros de igual capacidad o
superiores, segun la necesidad de los trabajos y en coordinacion con el area usuaria.
La maquinaria es servida, el combustible para la maquinaria en la ejecucion del
servicio corre por cuenta del proveedor.

6.5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
La entidad, para el presente caso de la Municipalidad Distrital de San Sebastian, no
proporciona ningun insumo ni bienes para la ejecucion del servicio. Ademas de la
coordinacidn con los responsables de obra, el proveedor y/o contratista coordinara la
disponibilidad de las areas para realizar el servicio.

6.6. IMPACTO AMBIENTAL
Para la contratacion del servicio el proveedor tendra en consideracion criterios para
garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales
negativos.

6.7. SEGUROS
El proveedor sera responsable de la seguridad del personal que emplee durante la
ejecucion del servicio, cada personal debe de contar con implemento de seguridad
(EPP) segun la actividad a desarrollar. certificar que su personal cuenta con el Seguro
Complementario de Trabajo.

6.8. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL MAQUINARIA:

Las maquinarias para utilizar por parte del proveedor deber&n encontrarse operativos,
en buen estado.

(Se verificara previamente al inicio de las actividades).Documentos solicitados:

- TRACTOR ORUGA 140 HP A MAS: Documento de propiedad.
Forma de acreditacion: Factura o contrato de arrendamiento o promesa de
compra y ventau otro documento que acredite la posesion de la maquinaria.
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- CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 125 HP A MAS: Documento
de propiedad. Forma de acreditacién: Factura o contrato de arrendamiento
0 promesa de compra y ventau otro documento que acredite la posesion de
la maquinaria.

- CAMIONES VOLQUETES DE 15 M3: Documento de propiedad, Soat y
licencia de conducir del operador.
Forma de acreditacién: Factura o contrato de arrendamiento o promesa de
compray venta u otro documento que acredite la posesion de la maquinaria.
Copia de licencia de conducir vigente.

6.9. RESULTADOS ESPERADOS
Servicio eficiente y confiable en los trabajos en la ejecucion del servicio, cumpliendo
todos losrequerimientos de calidad, caracteristicas y condiciones antes mencionadas.

6.10. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista sera responsable de la mala ejecucién del servicio, sin cumplir con las
condicionestécnicas y otras condiciones del presente documento.

VII. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION
PRINCIPALACTIVIDAD ES DEL POSTOR

- EIl contratista tendrd que basarse en la direccion técnica y mantendra
coordinacién constante conel responsable de obra.

- El contratista deberd a contar con todas las medidas de seguridad para los
trabajos de servicio aprestar.

- Asistir a las reuniones de coordinacién y/o charlas de seguridad y salud cuando
lo solicite el reausuaria y/o supervision de la actividad.

- EIl contratista tendrd que realizar coordinaciones con el area usuaria y la
supervision de la obrapara los trabajos a realizar.

- El contratista debera contar con la maquinaria, equipos y operador de este, para
la ejecucién delservicio.

- El contratista debera proveer y suministrar a su personal implementos de
seguridad de acuerdo ala necesidad y se verificard por el area usuaria; de no
cumplirse se hara uso de las bases legales para las sanciones administrativas
segun las directivas de la entidad.

- El contratista debera proveer y suministrar a su personal implementos de
seguridad de acuerdo ala necesidad y se verificara por el area usuaria; de no
cumplirse se hara uso de las bases legales para las sanciones administrativas
segun las directivas de la entidad.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD.

- Se entregara en forma fisica los Planos y documentacion técnica que guarde
relacion con el bien,de igual forma se coordinaré de forma permanente con el area
usuaria y/o el responsable de obra por parte de la Entidad.

RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES
- El contratista por ningin motivo dara el presente servicio por sub contrata

VIII. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR
El proveedor deberé contar con RUC, figurar como activo y habido.
- Tener la inscripcion vigente en el capitulo bienes del registro nacional de
proveedores (RNP)asociado al RUC
« No estar en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado
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IX.

X1

XII.

XIIL.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El lugar de ejecucién del servicio sera en el sector 02 que comprende las APV VALLECITO
SUR, APV SANTA EULALIA al proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIADE EVITAMIENTO,
ENTRE LAS APVS, FDICSS Y JAVIERHERAUD - PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE
SAN SEBASTIAN- CUSCO-CUSCO, CUI 2334144” el sector a desarrollar las actividades de
eliminacion y corte es el de color verde.

® ALMACEN PARA RECEPCION DE MATERIALES
[""1 AREADE TRABAJO
== m= ACCESO AL AREA DE TRABAJO - SECTOR 2

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion del servicio serd de 15 dias calendarios contados a partir del dia
siguiente de lasuscripcién del contrato y/o notificacion la orden de servicio.

ENTREGABLES
Una vez culminado el servicio se solicitara la conformidad por mesa de partes incluyendo lo siguiente:
- Cartade solicitud de pago
- Informe del servicio ejecutado (Informe de actividades, resumen de
maquinaria utilizada incluyendo partes diarios por cada una, fotografias del
desarrollo del servicio (antes, durante y después).
Se incluira el informe del servicio ejecutado por triplicado

CONFORMIDAD
La conformidad sera emitida por el residente de obray VV°B° del Inspector.

FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO
La forma de pago se realizard de PAGO UNICO, previo informe de conformidad por
parte del Residentede obra, recepcion de almacén.
Los pagos se efectuardn en soles y el pago las contraprestaciones pactadas a favor del
contratista dentro delos quince (15) dias calendario siguientes a la conformidad de los
bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato o contrato
perfeccionado mediante la orden de compra.
El pago se realizara una vez culminado el servicio sustentadas por los partes diarios
de maquinariafirmados por el residente operador controlador e inspector.
Las M3 no ejecutados tanto en corte de terreno y eliminacion durante el plazo de la
prestacion del servicio podran ser reducidas del contrato en concordancia con la ley de
contrataciones del estado y sureglamento, asi mismo se utilizara el mismo criterio en
caso fuese necesario el incremento en lo solicitado.
Para efectos de tramite de pago se presentara los siguientes documentos:

Factura

Informe de conformidad del residente del proyecto

Visto bueno del inspector

Partes diarios firmados por el residente, operador, controlador e inspector
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Para efectos de control del servicio serd realizara segun avance en los M3 ejecutados
tanto para Corte deterreno a nivel de sub-rasante y eliminacion de material excedente de
corte.

XIV. PENALIDADES
Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion del servicio:
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplicaautomaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o, de ser el caso del item que debid ejecutarse. Estapenalidad sera deducida de los pagos a
realizarse.

La penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo a la

siguiente formula:Penalidad diaria = 0.10 x Monto vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde F tendra los siguientes valores:
. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
. Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda al monto vigente del contrato
0 item que debidejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de ejecucion
periédica o entregas parciales, a la presentacion individual que fuera materia de retraso.

XV. OTRASPENALIDADES
(No corresponde)

XVI. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y/O CONSULTOR
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes
ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad otorgada
por la Entidad.

XVIl. DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD

El contratista se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad
de todos los documentos e informacion que tenga acceso o sea proporcionada por el
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA APV.
MONTERREY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Se entiende que la obligacion asumida por el proveedor est4 referida no solo a los
documentos e informaciones sefialados como “confidenciales” si no a todos los
documentos e informaciones que en razén del presente servicio o vinculado con la
ejecucion del mismo, puedan ser conocidos a través del contratista.

XVIII, CLAUSULA DE ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los Organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas
vinculadas a los impedimentos sefialados en El Reglamento, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion
al contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucidn del contrato,con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a los impedimentos
sefialados en El Reglamento.
Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de
la que tuviera conocimiento; vy ii) adoptarmedidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

XIX. NORMAS ANTISOBORNO
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude,
cohecho o tréafico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el articulo 11 de Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, sus modificaciones.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o0 de corrupcion, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecidoen los articulos
antes citados de la Ley de Contrataciones.

De la misma forma, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de
la que tuviere conocimiento; asi también, en adoptar medidas técnicas, practicas, a través
de canales dispuestos por la MDSS.

El proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se somete a
la resolucién delservicio o bien contratado y a las acciones civiles y/o penales que el
Programa pueda accionar, constituyendo su declaracion, la firma del mismo en la Orden
de Servicio de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

XX.  CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE EMERGENCIA SANITARIA CONTRA EL COVID- 19
Debera dar cumplimiento a la directiva Institucional que regula los protocolos COVID - 19.

XXI. RESOLUCION DE CONTRATO

La MDSS puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a sucargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Por la acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto
maximo para otraspenalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

¢) Por la paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de las prestaciones, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucion, amparado en un hecho oevento extraordinario,imprevis
i bleeirresistible; o por unhecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato,
orden servicio que no sea imputable a las partes.

e) Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio y/o contrato por
mutuo acuerdoentre las partes, previa opinién del area usuaria.

XXIIl. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion
son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.



