
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN –CUSCO 

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

“GESTIÓN 2023-2026” 
COMPROMETIDOS CONTIGO  

 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICION DE MATERIAL 
GRANULAR PARA BASE TIPO A 

 

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Adquisición de Material Granular para Afirmado A-1 (lastre) para la Obra: “MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA 
DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVs FDICCS Y JAVIER HERAUD – PRIMERA ETAPA – 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN – CUSCO”. 
 

II. ÁREA USUARIA 
Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

MARGEN DERECHA DE LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVs FDICCS Y JAVIER 

HERAUD – PRIMERA ETAPA – DISTRITO DE SAN SEBASTIAN – CUSCO”. 

III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Objetivo General: 
• Adquisición DE MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO A 

IV. ACTIVIDAD POI 
No corresponde. 

 
V. FINALIDAD PÚBLICA 

El presente proceso de selección busca adquirir material granular para base tipo A 
para la construcción de veredas, sardineles, escalinatas, muros de contención, 
sumideros de calzada, rampa, etc para el SECTOR 03 del expediente técnico modificado 
que comprende las: APV EL ROBLE, APV. CASA GRANDE, HATUM AMAUTA de la 

obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA MARGEN DERECHA DE LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVs 
FDICCS Y JAVIER HERAUD – PRIMERA ETAPA – DISTRITO DE SAN 
SEBASTIAN – CUSCO”. 

VI. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN / INSUMO 
 

 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

MATERIAL GRANULAR PARA BASE TIPO A M3 2100 

 

SEEGUN FICHA TECNICA APROBADA POR OSCE 
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VII. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS 
No corresponde 

 
VIII. SEGUROS 

No corresponde. 

 
IX. REQUISITO DE HABILITACION 

Copia simple de autorización vigente, para actividades de exploración y/o explotación; conforme a 
lo establecido en la Resolución Ministerial N° 330-2020-MINEM-DM, aprueban relación de 
procedimientos administrativos y servicios prestados a exclusividad a cargo de las Direcciones 
Regionales o el órgano que haga sus veces para ejercer las funciones transferidas del Sector Energía 
y Minas. 
Debiendo cumplir con los requisitos solicitados en los procedimientos N° 35 al N° 40 del anexo de 
la referida Resolución, conforme a la actividad que se realice. 
De no ser propietario de la cantera, el postor deberá presentar un documento que acredite el 
compromiso de extracción con el propietario de la cantera, debiendo adjuntar copia simple de 
autorización vigente para actividades de exploración y/o explotación del propietario de la cantera. 

 

X. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL 

No corresponde. 
 

XI. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR 
El proveedor deberá contar con RUC- Activo y Habido. 
El proveedor deberá contar con CCI. 
Contar con Registro Nacional de Proveedor - RNP. 
No estar impedido de contratar con el Estado. 

XII. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN 

El lugar de entrega será en el almacén del el SECTOR 03 del expediente técnico modificado 

que comprende las: APV EL ROBLE, APV. CASA GRANDE, HATUM AMAUTA de obra. 
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN 
DERECHA DE LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVs FDICCS Y JAVIER HERAUD – 

PRIMERA ETAPA – DISTRITO DE SAN SEBASTIAN – CUSCO”. En coordinación con almacén 
central y de obra. 
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XIII. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN 
El plazo de entrega será 19 días contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la 
orden de compra. 
SEGÚN CRONOGRAMA: 

 
Entrega Descripción Fecha prevista Cant UM 

Entrega n 1 Material granular 
para base tipo A 

03 días calendarios a 
partir del día siguiente 
de la notificación de 
la orden de compra 

233  
M3 

Entrega n 2 Material granular 
para base tipo A 

05 días calendarios a 
partir del día siguiente 
de la notificación de la 
orden de compra 

233 M3 

Entrega n 3 Material granular 
para base tipo A 

07 días calendarios a 
partir del día siguiente 
de la notificación de la 
orden de compra 

233 M3 

Entrega n 4 Material granular 
para base tipo A 

09 días calendarios a 
partir del día siguiente 
de la notificación de la 
orden de compra 

233 M3 

Entrega n 5 Material granular 
para base tipo A 

11 días calendarios a 
partir del día siguiente 
de la notificación de la 
orden de compra 

233 M3 

Entrega n 6 Material granular 
para base tipo A 

13 días calendarios a partir 
del día siguiente de la 
notificación de la orden de 
compra 

233 M3 

Entrega n 7 Material granular 
para base tipo A 

15 días calendarios a 
partir del día siguiente 
de la notificación de la 
orden de compra 

233 M3 

Entrega n 8 Material granular 
para base tipo A 

17 días calendarios a 
partir del día siguiente 
de la notificación de la 
orden de compra 

233 M3 

Entrega n 9 Material granular 
para base tipo A 

19 días calendarios a 
partir del día siguiente 
de la notificación de la 
orden de compra 

236 M3 

 

XIV. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
SUMA ALZADA. 

 
XV. CONFORMIDAD 

La conformidad será otorgada por el residente de obra y V°B° del Inspector. 
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XVI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
La forma de pago se realizará de PAGOS PARCIALES, de acuerdo con las entregas como se detalla a 
continuación: 
1er pago por las entregas 1,2,3,4,5 
2do pago por las entregas: 6,7,8,9 

Los pagos se efectuarán en soles y el pago las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato o contrato perfeccionado mediante la orden de compra. 

Para efectos del pago por el contratista, la entidad debe contar con la siguiente documentación 
alcanzada por el contratista: 

 

- Recepción de almacén de obra y Almacén Central. 

- Guías de remisión y/o notas de entrada firmadas por el almacenero de obra, residente de obra. 
- Comprobante de pago (factura). 

 

XVII. PENALIDADES 
Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del bien: 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o, de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. 
Esta penalidad será deducida de los pagos a realizarse. 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto vigente 

F x Plazo vigente en días 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
• Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40 
• Para plazos mayores a sesenta (60) días: F= 0.25 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda al monto vigente del contrato o ítem que 
debió ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de ejecución periódica o entregas 
parciales, a la presentación individual que fuera materia de retraso. 

XVIII. OTRAS PENALIDADES 
No corresponde. 

XIX. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y/O CONSULTOR 
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por 
un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 

XX. DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD 
El contratista se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad de todos los 
documentos e información que tenga acceso o sea proporcionada por el Proyecto 
““MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA MARGEN 
DERECHA DE LA VIA DE EVITAMIENTO ENTRE LAS APVs FDICCS Y JAVIER HERAUD – 

PRIMERA ETAPA – DISTRITO DE SAN SEBASTIAN – CUSCO”, a los que tenga acceso en la 
ejecución del bien. 
Se entiende que la obligación asumida por el proveedor está referida no solo a los documentos e 
informaciones señalados como “confidenciales” si no a todos los documentos e informaciones que 
en razón del presente bien o vinculado con la ejecución del mismo, puedan ser conocidos a través del 
contratista. 
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XXI. CLAUSULA DE ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a los impedimentos señalados en El 
Reglamento, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 
incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a los impedimentos señalados en El Reglamento. 

 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y 

ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. 

 

XXII. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádivaen 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un 
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o 
indirectamente, o a través de socios, integrantes órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo 
establecido en el artículo 11 de Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, sus modificaciones. 

 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad,  veracidad e integridad y de no cometer  actos ilegales o de corrupción, directa 
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en 
virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones. 

 

De la misma forma, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así 
también, en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de canales dispuestos por la MDSS. 

 

El proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se somete a la resolucióndel  
servicio o bien contratado y a las acciones civiles y/o penales que el Programa pueda accionar, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra de la que estas 
especificaciones técnicas forman parte integrante. 

 

XXIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE EMERGENCIA SANITARIA CONTRA EL COVID- 19 

Deberá dar cumplimiento a la directiva Institucional que regula los protocolos COVID - 19. 


